

Bilaga A, till DRK-avtal mellan Lantmäteriet och kommun

I Kontaktuppgifter

Lantmäteriets kontaktuppgifter för mottagande av kvalitetsförbättringar:
ajourhallning-DRK@lm.se

I.1 Lantmäteriets kontaktperson för avtalet

Regionala geodatasamordnaren för _____ län.

I.2 Kommunens kontaktuppgifter

Epost-låda samt ansvarig funktion för leveranser (obs delegationsordning):

I.3 Kommunens kontaktuppgifter till avtalat ombud

Konsultens namn:

2 Information om leverans

Leverans av kvalitetsförbättringar enligt detta avtal sker utifrån den specifikation av leveransformat samt leveransrutin som Lantmäteriet tillsammans med SKR upprätthåller. Leveransvillkor redovisas på Lantmäteriets hemsida. DRK-handboken innehåller och uppdateras med information om riktlinjer för korrekt och rättssäker leverans.

3 Ändamålsstyrd leveranstid

Utifrån ändamål med kvalitetsförbättring anpassas leveranstiden för uppdatering av registerkartan. Leveranstider för olika ändamål anges nedan.

Ändamål med hög prioritet kan därmed hanteras först, så som grundkarta eller nybyggnadskarta.

Tabell 1. Kategori A, Inmätta och/eller beräknade gränspunkter.

Ändamål	Typ av leverans	Frekvens	Leveranstid hos LM (vid komplett lev)
Inför grundkarta, detaljplan, nybyggnation, bygglov.	Tex Fastighetsområde inför nya detaljplaner, nybyggnation, bygglov etc. Antal: 1–100 gränspunkter (hävder kan ingå och sparas hos Lantmäteriet Kvalitetshöjande insats på initiativ från Kn utförs av Kn. Gränsutredningsansvar finns hos Kn.	Löpande	5 arbetsdagar
Kompletterande registrering till DRK-leverans i FRs kart- och textdel.	DRK-leveransen innehåller arkivutredningar för samfällighet, officialrättigheter och/eller GA dokumenterade i mallar som finns att hämta på DRK-sidan hos LM	Löpande	Ytterligare 5 arbetsdagar (vid stor leverans tas dialog med k:n om leveranstid)

Tabell 2. Kategori B, Inmätta och/eller beräknade gränspunkter

Ändamål	Typ av leverans	Frekvens	Leveranstid hos LM (vid komplett lev)
Långsiktigt arbete för att förbättra den gemensamma fastighetsinformationen	Tex fastighetsområde inom äldre detaljplaneområden och kommande exploateringsområden Antal: 1–100 gränspunkter (hävder kan ingå och sparas hos LM) Kvalitetshöjande insats på initiativ från Kn utförs av Kn.	Löpande	20 arbetsdagar

Ändamål	Typ av leverans	Frekvens	Leveranstid hos LM (vid komplett lev)
	Gränsutredningsansvar finns hos Kn		
Kompletterande registrering till DRK-leverans i FRs kart- och textdel.	DRK-leveransen innehåller arkivutredningar för samfällighet, officialrättigheter och/eller GA dokumenterade i mallar som finns att hämta på DRK-sidan hos LM	Löpande	Ytterligare 5 arbetsdagar (vid stor leverans tas dialog med k:n om leveranstid)

Tabell 3. Kategori C, Inmätta, beräknade eller lagrade gränspunkter

Ändamål	Typ av leverans	Frekvens	Leveranstid hos LM (vid komplett lev)
Stor DRK-leverans Långsiktigt arbete för att förbättra den gemensamma fastighetsinformationen	Tex vid inmätning av fritidsområde Antal: 100 gränspunkter eller fler (hävder kan ingå och sparas hos LM) Ett större antal gränspunkter av olika kvalitet, inmätta vid olika tidpunkt med olika metoder kanske olika sammanhang.	Vid behov	I mån av tid – dialog mellan KUF Geometri och Kommun